

Kläranlage Börstingen

Erneuerung Nachklärbeckenräumer

Herr Breining hat im Oktober 2017 ein Angebot für die Erneuerung eines Nachklärbeckenräumers bei der Fa. Huber SE eingeholt. Die Fa. Huber SE hat das Angebot auf Nachfrage des Büro ISW aktualisiert und bindet sich 3 Monate an die genannten Preise. Für die Erneuerung der beiden Nachklärbeckenräumer wurde dem AZV Börstingen nachfolgendes Angebot unterbreitet:

• Erneuerung der Bandräumerteile	50 072,80 €
• Montage geschätzt, Abrechnung nach Aufwand	24 000,00 €
Nettokosten	74 072,80 €
zzgl. 19 % MwSt.	14 073,83 €
Bruttokosten	88 146,63 €

Der Angebotspreis wurde mit den ausgeführten Nachklärbeckenräumern auf den Kläranlagen Bietenhausen, Schömberg und Ergenzingen verglichen. Danach sind die Kostenansätze vergleichbar und daher marktüblich. Bei einer vollständigen Neubeschaffung beider Räumern wären zusätzliche Finanzmittel in Höhe von rd. 80 000,00 € brutto erforderlich.

Nach Rücksprache mit dem Ansprechpartner der Fa. Huber SE, Herrn Solfrank, gilt dieser Angebotspreis bis Ende August 2017. D. h. bis dahin muss die Angebotsvergabe erfolgt sein und der Fa. Huber SE ein Auftragsschreiben vorliegen.

Empfehlung

Wir empfehlen dem AZV Börstingen, den Auftrag für die Erneuerung der Nachklärbeckenräumer an die Fa. Huber SE zu vergeben.

Ansatz Kostenschätzung	90 000,00 €
Angebot Fa. Huber SE	85 766,63 €

Aufgestellt durch, ISW GmbH & Co. KG

Neustetten, den 12.06.2017

i.A. P. Frank